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PROJETO BASICO

Anexo da Cl nUmero 090/2025/SMDU/OBRAS
Solicitagao n°: 103

CONSTRUGAO DA UBS AERONAUTAS

1. Objeto

1.1. Confratacdo empresa especiadlizada para execucdo da obrade
construcdo da UBS Aeronautas, com recursos provenientes do Ministério da
Saude - Proposta n° 14460.3080001/24-001- Novo PAC e recursos proprios do
municipio, com fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios € mado
de obra, conforme relacdo constante neste projeto bdsico.

1.2 Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos
técnicos indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos executivos,

memorial descritivo, planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentag¢ao do Processo
2.1. A Atencdo Bdsica se constitui como porta de entrada preferencial do
Sistema Unico de Saude (SUS), sendo o ponto de partida para a estruturacdo

dos sistemas locais de saude.

2.2. As equipes de Atencdo Bdsica aplicam acdes de promocdo da saude,
prevencdo, recuperacdo, reabilitacdo de doencas e agravos mais frequentes,
e na manutencdo da salude daquela determinada comunidade. A
responsabilidade pelo acompanhamento das familias coloca para as equipes
de saude da familia a necessidade de ultrapassar os limites classicamente

definidos para a atencdo bdsica no Brasil, especialmente no contexto do SUS.
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23. Ante as projecdes de aumento populacional de Lagoa Santa, o que
demanda necessdria reestruturacdo da rede de atencdo & saude a fim de
garantir efetivo acesso aos servicos de saude e aumento da resposta &
resolubilidade de demandas dentro dos territérios, nesse contexto, a sede atual
da UBS Aeronautas ndo possui espaco e estrutura suficiente para oferecer a

populacdo local um atendimento de qualidade.

2.4. Dessa forma, para oferecer acdes de saude de qualidade a populacdo, é
necessdria a construcdo de uma nova UBS que tenha uma estrutura fisica
adequada que possibilite a realizacdo das referidas atividades de salde, bem
como aquelas que ndo cologuem em risco a saude e a vida da populacdo da

sua drea de abrangéncia e dos profissionais que ali trabalham.

2.5.Trata-se de uma obra de engenharia do tipo comum e deverd ser
executada sob o regime de empreitada por preco unitdrio por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo prevista para 14 meses

podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n°® 14.133/21.

3. Localizagao da Obra

3.1. Rua Bartolomeu Bueno de Gusmado, S/N - Bairro Aeronautas — Lagoa
Santa/MG.

3.1.1. Informa-se que o lote onde serd edificada a UBS possui frés enfradas,
sendo elas:

3.1.1.1. Rua Bartolomeu Bueno de Gusmao s/n — entrada de assistidos

3.1.1.2. Rua Leonardo da Vinci s/n — entrada de servicos

3.1.1.3. Rua Tenente Luis Dornelles n° 170 — entrada de veiculos
4. Condicoes Gerais de Execugao:

4.1. Fica estabelecido que os projetos, especificacoes e toda a documentacdo

relativa & obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
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mencionado em um documento e descrifo em outro serd considerado
especificado e vdlido.

4.2. A execucdo do objeto deve ser readlizada conforme as instrucoes e
especificacdoes contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas
Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas
normas e disposicoes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislacoes,
regulamentacdes e instrucoes vigentes que se apliguem aos itens que
compoem o objeto da confratacdo.

4.3. A execucdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os
empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer
relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

4.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico
executado, inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos,
em especial guando daqueles ndo aceitos pela fiscalizacdo.

4.5. Atrasos injustificados por motivo previsivel ou devido a incapacidade da
CONTRATADA ndo implicam em acréscimo de hora de administracdo em
eventuais termos aditivos de prazo e custo.

4.6. Demolicoes e Remocgoes:

4.6.1. Os servicos s6 poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de
servicos e da instalacdo do tapume.

4.6.2. A CONTRATADA deverd realizar os servicos de demolicdo com supervisdo
permanente e com total seguranca. Todo o material demolido deverd ser
devidamente recolhido e afastado.

4.6.3. Materiais a serem demolidos que, por motivo histérico ou ndo,
apresentarem valor agregado e forem requisitados pela PMLS antes do inicio
dos trabalhos de demolicdo, deverdo ser retirados e entregues aos cuidados
da PMLS no estado que se encontram antes do inicio dos frabalhos de
demolicdo. Os materiqis provenientes da limpeza deverdo ser removidos para
o local adequado e as cacambas deverdo ser carregadas de modo a se evitar
derramamento.

4.6.4. A Carga, transporte e descarga de material resultante de demolicoes,

remocoes e limpezas, e cortes do terreno serdo destinados a bota fora e
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deverd ser apresentado a documentacdo que comprove que o local estd
credenciado e legalizado.

4.6.5. A Contratada deverd cumprir e promover a Gestdo dos Residuos Solidos
conforme Resolucdo n° 307 CONAMA;

5. Garantia dos Servigos

5.1. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos
de encargos da SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE
(12/2024) - IOPES (11/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SUDECAP
(10/2024) - SETOP (10/2024).

5.2. Garantia de todas as informacoes levantadas e documentadas sobre os
servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e
penalmente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando
na execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus
subordinados inerentes aos servicos prestados.

5.3. A empresa contfratada responderd pela solidez e seguranca da obra pelo
prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro,
devendo reparar todo e qualquer servico que apresentar vicio durante o
periodo de cobertura da garantia legal.

5.4. A licitante vencedora do certame deverd apresentar garantia de
execucdo do contrato correspondente a 5% do valor ofertado na proposta
conforme Art. 98° da lei n® 14133/2021.

6. Responsabilidades da Contratada

6.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos
de encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL, SUDECAP, CPOS/CDHU, SBC,
ORSE, IOPES, EMOP e SEINFRA com fornecimento de material, EPI's,
equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacdes dispostas
no confrato e memorial descritivo de execucdo.

6.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade

Técnica devidamente quitada e assinada pelo responsdvel técnico pela
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execucdo das obras, de acordo com a legislacdo do érgdo competente e
demais cabiveis no ato da entrega da ordem de servico.

6.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

6.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por responsdvel técnico habilitado.
6.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacoes
executadas.

6.6. Qualguer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

6.7. Manter os seus empregados, quando em servico, utilizando todos o©s
equipamentos de protecdo individual (EPI) na realizacdo das atividades que
assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores
auriculares e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS
- ANEXO 1), podendo a blusa ser de malha e de manga comprida quando
necessdria em época de frio, as capas de chuva deverdo ser tfransparentes,
observando as regras de seguranca, higiene e apresentacdo pessoal.

6.8. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgarinapto, ndo-qualificado ou
prejudicial a execucdo do servicos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou
imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou
disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo técnica.

6.9. Executar, com perfeicGo e seguranca, todos os servicos descritos,
indicados ou mencionados neste Projeto Bdsico, nos memoridis € nos projetos
executivos, fornecendo todos os materiais, mdo de obra e equipamentos
necessarios, sendo responsdvel pela existéncia de todo e qualquer vicio,
iregularidade ou simples defeito de execucdo, mesmo apds o recebimento da
obra, obrigando-se a repard-lo de imediato.

6.10. Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas no projeto bdsico, ndo sendo, a eventual existéncia de falhas, razdo

para execucdo incorreta de servicos de qualquer natureza.
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6.11. Solicitar autorizacdo a Fiscalizacdo para sub-empreitar servicos
especializados a empresas com comprovada idoneidade e capacidade
técnica, sendo vedado sub-empreitar a totalidade dos servicos.

6.12. Apresentar, com antecedéncia, a Fiscalizacdo, amostras dos materiais a
utilizar que, uma vez aprovadas, passardo a fazer parte do mostrudrio oficial da
obra para fins de confrontacdo com partidas de fornecimento.

6.13. Retirar do canteiro da obra os materiais ndo especificados ou rejeitados
pela Fiscalizacdo.

6.14. Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalizacdo os
materiais aproveitdveis provenientes de demolicdoes - que pertencerdo, a
menos que indicado em contrdrio, ao Contfratante - e dele retirar os materiais
inserviveis, As suas expensas.

6.15. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessdrias a
boa execucdo dos servicos e empregar os métodos de trabalho mais eficientes
€ seguros.

6.16. Encaminhar ao contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de
producdo, andlise de materiais, corpos de prova e outros elementos
informativos relativos aos servicos contratados.

6.17. Fornecer copias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou servicos
a seu cargo a Fiscalizacdo, sendo que a refirada de amostras e o preparo de
corpos de prova serdo executados com assisténcia da Fiscalizacdo, cabendo
a esta aprovar previomente o laboratério onde serdo realizados 0s ensaios e
testes.

6.18. Tomar as providéncias necessdrias para que, sempre que a utilizacdo da
obra depender de aprovacdo de outras enfidades (concessiondrias de
abastecimento elétfrico, de dgua e de gds e de servicos de telefonia e
saneamento, Corpo de Bombeiros, Departamento de Edificacdes e Estradas de
Rodagem DERMG, etc), esta aprovacdo seja obtida em tempo hdbil, para ndo
atfrasar o inicio da utilizacdo, que deverd coincidir com a enfrega da obrag,
cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovacdes de materiais,
equipamentos e instalacdes exigidos por aquelas entidades, quando for o

Caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes.
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6.19. As obras e instalacdes devem ser entregues completas, para pronta
ufilizacdo e perfeitamente integradas as instalacdes e pavimentos
circunvizinhos. As dreas deverdo estar limpas, desocupadas, livres de sobras,
respingos, entulhos ou quaisquer outros vestigios remanescentes.

6.20. Em qualqguer fase do processo, desde a assinatura do confrato até o
recebimento e aceitacdo dos materiais e servicos, a Fiscalizacdo reserva-se o
direito de, quando julgar necessdrio ou conveniente, acompanhar a execucdo
dos servicos, exercendo o controle de qualidade. Tal acompanhamento ndo
exime a Confratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais. A
Fiscalizacdo deverd ser sempre acompanhada por pessoa qualificada que,
representando a Contratada, possa fornecer explicacoes detalhadas em cada
fase do processo.

6.21. E responsabilidade da contratada a protecdo dos servicos e materiais
contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do tradfego e de outros agentes
que possam danificd-los.

6.22. A contfratada e eventuais subcontratadas deverdo executar os servicos
considerando sempre 0s requisitos ambientais adequados, seguindo a
legislacdo ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resolucdes do
Conselho Municipal do Meio Ambiente (CODEMA), Instituto Chico Mendes de

Conservacdo da Biodiversidade (ICMBio) e as normas da ABNT.

7. Obrigag¢oes da Contratante

7.1. Facilitar por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada,
fornecendo informagdes técnicas bem como esclarecimento por parte da
equipe de engenharia da SDU a eventuais observacdes que se fizerem
necessario.

7.2. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de

Obras, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
8. Qudlificagoes da Empresa

8.1 Qualificacbes Técnicas

8.1.1 Certiddo de Registro na entidade profissional competente;
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8.1.2 Afestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, devidamente
registrado pelo conselho profissional competente ou Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, comprovando que a licitante executou, diretamente,
obras e servicos, com quantitativos minimos com descricdo onde 0s servicos
apresentem semelhanca fécnica igual ou superior a solicitada descritos no
quadro abaixo.

8.1.3. Justifica-se a exigéncia de apresentacdo do Atestado(s) de Capacidade
Técnico-Operacional devido a necessidade da Administracdo Publica
Municipal aferir se o licitante reine todas as condicdes técnicas necessdrias
para a execucdo satisfatéria do objeto, garantindo seguranca para a
contratacdo, nesse sentido, em conformidade com o previsto no artigo 67, § 1°
da Lei 14.133/2021, os servicos abaixo indicados representam dqueles de maior

relevancia de acordo com as caracteristicas da edificacdo e do terreno:

DESCRICAO UNIDADE | QUANT
Corte dobra e montagem de aco CA-50/60 para 7056
diversos elementos da fundacdo e estrutura KG
Concretagem utilizando concreto estrutural usinado
30Mpa para diversos elementos da fundacdo e
M3 80

estrutura
Montagem e desmontagem de formas de madeira

: ~ M2 446
para diversos elementos da fundacdo e estrutura

. . M3 87
Demolicdo mecanizada de concreto armado

8.1.3.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas
semelhantes os atestados devem contemplar todos os servicos referentes as

parcelas de maior relev@ncia podendo ocorrer somatodrias dos itens

descritos nos quadros acima.

8.1.3.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas,
registrado (s) no érgdo competente e acompanhados da Certiddo de
Acervo Técnico (CAT).

8.1.3.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto

licitado poderdo participar do certame, desde que apresentem os
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atestados de capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme

consta neste projeto bdsico.

8.1.4 A Llicitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a
enfrega das propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela enfidade competente, detentor de Certificado de Acervo
Técnico, emifido pelo 6érgdo competente, na modalidade técnica compativel
com o objeto licitado e respectivos atestados Técnico-Profissional,
devidamente registrado(s) no o6rgdo competente, acompanhando(s) de
certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a obra referida no(s)
atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is) indicado(s) para ser(em)
responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do quadro

da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas

técnicas semelhantes ao objeto licitado.

8.1.41 O profissional cujo(s) atestado(s) venham atender qfs)
exigéncias do item 8.1.4 ndo poderd ser substituido por outro
profissional, sem a prévia aprovacdo formal do contratante do decorrer
da prestacdo de servicos.

8.1.5 Ndo_serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela

licitante para o seu proprio responsavel técnico.

8.1.5.1 Justifica-se que a ndo aceitacdo de atestados de
capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu proprio
responsavel técnico decorre da necessidade da Administracdo
PUblica certificar de forma imparcial se a licitante possui capacidade
de cumprir com o objeto licitado, bem como a sua qualidade em
prestacdo de servicos anteriores, conforme disposto no artigo 67 da
Lei 14.133/2021.
8.1.6 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro da
empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica na entidade
profissional competente ou de um dos documentos a seguir relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;

c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
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d) Confrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo
Contrato Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
f) Declaracdo de compromisso de vinculo futuro devidamente assinada
pelo preponente e pelo profissional;
8.1.6.1 Certidbes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de
que, se declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de
obras, equipamentos e pessoal essenciqis para O cumprimento
tempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;
c) Atestado de visita técnica ou declaracdo formal do responsdvel
técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto
licitado, das condicdes e das peculiaridades inerentes a execucdo.
8.2 Composicdo do BDI:
8.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acorddo 2622/2013.

A composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial

apresentada.

8.2.1.1 O BDI calculado de 31,25% é meramente um balizador, sendo
uma sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante
respeitar os intervalos admissiveis no acorddo n° 2622/2013, conforme
modelo anexo.

8.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado
para efeito de cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua
insercdo no Simples Nacional.

8.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do
infervalo padrdo admissivel previsto no acérddo n® 2622/2013.

8.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria
foram utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos de

acordo com o regime optado pela empresa.
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8.2.1.5. Caso a licitante apresente precos ndo desonerados, deverd
observar o valor mdximo estimado para a licitacdo.

8.2.1.6 A licitante deverd atender as recomendacdes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir

igualdade de participacdo de todos os licitantes.

9. Informagoes/Disposi¢coes Gerais

9.1. VISITA TECNICA

A licitante deverd conhecer os locais de realizacdo das obras, por meio de
agendamento, o que deverd ocorrer em data e hordrios marcados junto G
Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307 ou pelo emaill
diretoriadeobras@lagoasanta.mg.gov.br; no periodo a ser determinado no
edital, para inteirar-se de todos os aspectos referentes d sua execucdo.

9.2. A Diretoria de Obras ird emitir o Atestado de Visita Técnica que serd
documento obrigatério para a habilitacdo.

9.3. Caso a empresa decida por ndo readlizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar, sob pena de inabilitacdo, declaracdo formal do responsdvel
técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto licitado, das
condicdes e das peculiaridades inerentes a contratacdo e de que estd ciente
de todas as condicdes para a realizacdo do orcamento da obra.

9.4. A declaracdo prevista no item 9.3 deverd ainda conter informacdo que a
licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos
servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldgicas e climdticas que
possam afetar sua execucdo e dos matericis necessdrios para que sejam
utilizados durante a obra e dos acessos aos locais onde serdo realizadas os
SEervicos.

9.5. NGo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados
e/ou informacodes sobre o (s) local (is) e as condi¢cdes pertinentes ao objeto do
contrato.

9.6. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser
realizada prioritariomente por um profissional que detenha conhecimento

técnico sobre o objeto.
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9.7. A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o
mesmo obrigatoriamente engenheiro, para acompanhamento da obrag,
comprovadamente vinculado ao quadro da empresa, ou societdrio, ou de
responsaveis técnicos da licitante.

9.8. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO
DE PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO I, DESTE PROJETO BASICO.

10. Medigoes e Pagamentos

10.1. As medicoes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a
CONTRATADA apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia
10 de cada més, para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30
(trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de acordo com 0s precos
unitdrios ganhadores do certame.

10.2. Em nenhuma hipdtese poderd haver antecipacdo de medicdo de
servicos ou medicdo de servicos sem a devida cobertura contratual.

10.3. Em nenhuma hipdtese poderd haver antecipacdo de medicdo de
servicos ou medicdo de servicos sem a devida cobertura contratual.

10.4. Os pagamentos efetuados pelo Municipio & empresa Contratada
dependerdo da apresentacdo dos seguintes documentos: (i) Copia da ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica e Matricula da Obra no Cadastro
Nacional de Obras (apenas para a 19 medicdo), (i) Nota Fiscal discriminando o
valor do servico e o valor do material; (i) certiddes de regularidade fiscal,
social e frabalhistas atualizadas; (iv) Coépias dos comprovantes de
recolhimentos do INSS e FGTS do més imediatamente anterior a execucdo dos
servicos; (v) Copia da folha de pagamento contendo a relacdo de todos os
funciondrios da obra, acompanhado da SEFIP/GFIP e (vi) outros documentos,

se necessdario;
11. Recursos Or¢camentdarios

11.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado

através deste processo licitatério, correrdo a conta da seguinte Ficha:
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Ficha: 660 — Fontes : 1.500 e 1.601.

11.2 Para o exercicio financeiro subsequente as despesas correrdo a conta das
dotacdes orcamentdrias correspondentes.

11.3 O valor total orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 5.002.366,46
(cinco milhdes dois mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis
centavos), dividido da seguinte forma:

11.3.1. Valor do repasse: R$ 2.765.371,00 (dois milhdes setecentos e sessenta e
cinco mil, trezentos e setenta e um reais).

11.3.2. Valor dos recursos proprios do municipio: R$ 2.236.995,46 (dois milhoes
duzentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis
centavos).

12. Prazos

12.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada
deverd iniciar os servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

12.2 O prazo total de execugdo das obras serd de 14 (quatorze) meses a contar
da data do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser
prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, até que sejam concluidas as
obras, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento
adicional & CONTRATADA.

12.3. Apds emissdo do Termo Provisério de Enfrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas
pela empresa.

12.4 O prazo de vigéncia do contrato serd de 16 (dezesseis) meses, a contar da
data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

12.5 Ndo serd prorrogado o prazo de execucdo referente d administracdo da
obra quando o atraso comprovadamente seja responsabilidade do
CONTRATADO.

12.6 O prazo para reajuste de precos serd anual com data-base vinculada a

data do orcamento estimado.
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12.7 Os precos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com a variacdo
acumulada do Indice Nacional de Construcdo Civil — INCC, calculado pela
Fundacdo Geftulio Vargas — FGV do periodo de execucdo do confrato de

acordo com a natureza do servico.

13.Fiscalizagao dos Servigos

13.1 A gestdo do contrato serd conferida ao servidor Rogério Matos Viana,
sendo substituido quando necessdario pela servidora Paula Cristina Pereira.

13.2 A fiscalizacdo técnica serd conferida ao servidor Juscelino Rodrigues
Mariano, sendo substituido quando necessdrio pelo servidor Gustavo Machado

Duffles Teixeira.

14. Consideragoes Finais
14.1 Este projeto Bdsico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo o Agente de Contratacdo na utilizacdo
de quaisquer outros documentos, certiddes, procedimentos, etc., que entender
convenientes.
14.2 Todos os servicos discriminados no item 1 - Objeto deverdo ser executados
conforme projeto bdsico, memorial descritivo e projetos executivos.
14.3. Todos os materiais e servicos deverdo atender as exigéncias dos projetos,
das especificacdes fornecidas pela PMLS e das Normas da ABNT, com
comprovacdo de ensaios, testes ou outras provas definidas pela Fiscalizacdo
da PMLS.
14.4. Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| - Modelo de Uniforme

Il — Modelo de Planilha Orcamentdria de Custos;

Il — Planilha Orcamentdaria;

IV — Cronograma Fisico Financeiro;

V — Composicdo de BDI;

VI — Projetos executivos

VIl - memoriais descritivos.

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1308



PREFEITURA

'R # LAGOA SANTA

\.

Diretoria
Obras

VIII - Justificativa dos itens de maior relevancia

VIV — Modelo de declaracdo de ndo visita técnica
14.5 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contfratados,
a licitante poderd solicitar pela plataforma de realizacdo da licitacdo os
projetos, em midia elefrénica, em extensdo DWG (versdo Autodesk AutoCAD).
14.6 A licitante se responsabilizard por conhecer o projeto bdsico e executivos,
bem como os locais de execucdo dos servicos e, se for o caso, listar com
clareza para a Coordenacdo de Contratacdes Pubicas, em tempo hdbil, as
duvidas, os erros, falhas ou omissdes que inviabilizem a execucdo sequer
parcial dos servicos;
14.7 Como base dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC
(01/2025) - ORSE (12/2024) - IOPES (11/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) -
SUDECAP (10/2024) - SETOP (10/2024).

Lagoa Santa-MG, 07 de fevereiro de 2025.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras
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LAGOA SANTA

ANEXO I

LOGOMARCA

ENDERECO DA EMFRESA
DA EMPRESA

PLANILHA ORCAMENT ARIA DE CUSTOS
COMTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA

FOLHA M 01
DERA:

OATA:
LT : FORMA DE EXECUGAD:

REGLACUMES DE REFERENGCIA: (DESONERADA).

BOI
{ ) DIRETA i x HMONRETA
FRAZD DE EXECUGAD: XX
PRECD PREQD PREQD PRECO
UMITARIO | WGITARIO 5/ | UNITARIO S/ | UMITARID FRECO
ITER COMGD DESCRIGAD LINIDADE DLLAKTI = BOM m BOM BN (EQWIF. E | TOTAL 5 L:T;;ID TOTAL
DE DBRA} | (MATERIAIS) |FERRAMEMTAS) EOH

TOTAL GERAL O

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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