
 

 

PROJETO BÁSICO 
 

Anexo da CI número 2186/2022 – Diretoria de Obras 

SOLICITAÇÃO Nº: 8371 

RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL 
 
1. Objeto  

1.1 Contratação de empresa Especializada para Recuperação do Sistema de 

Irrigação de um Campo de Futebol no município de Lagoa Santa/MG, 

conforme demanda, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários 

e mão de obra conforme relação constante deste projeto básico. 
 

1.2 Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos 

indispensáveis à caracterização do objeto, como projetos, memorial descritivo, 

planilhas e cronograma físico financeiro da obra. 

 

2.  Fundamentação do Processo  

2.1 Tal prestação de serviço tem como objetivo recolocar em funcionamento o 

sistema de irrigação de um campo de futebol que foi desativada devido à 

necessidade de demolição da casa de bombas para a construção de via em 

função das obras de adequações viárias para acesso ao novo CIAAR e entrada 

da cidade. Sendo assim, será necessário instalar novamente a bomba, 

reservatório e todos os itens necessários para a automação do sistema, além da 

manutenção na bomba, tubulação e aspersores devido ao período em que 

ficaram parados. 
 

2.2 Os itens descritos na planilha são complementares e sequenciais, devendo ser 

realizados por uma única empresa a fim de manter o bom fluxo dos serviços e 

evitando assim que ocorram retrabalhos, atrasos na execução. Desta forma, 

justifica-se a necessidade de lote único 

 

3. Localização da Obra 

3.1 PAMA/LS (Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa) no MUNICÍPIO DE 

LAGOA SANTA. 

 

 



 

 

4. Garantia dos Serviços  

4.1 Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de 

encargos da SINAPI, SETOP E SUDECAP.  
 

4.2 Garantia de todas as informações levantadas e documentadas sobre os 

serviços executados, sendo a CONTRATADA passível ser responsabilizada civil e 

penalmente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando 

na execução dos serviços ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus 

subordinados inerentes aos serviços prestados. 

 

5. Responsabilidades da Contratada 

 

5.1 Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de 

encargos da SINAPI, SETOP E SUDECAP com fornecimento de material, EPI's, 

equipamentos e mão de obra em conformidade com as obrigações dispostas 

no contrato e memorial descritivo de execução. 

 

5.2 A empresa vencedora fornecerá a Anotação de Responsabilidade Técnica 

devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsável pela execução 

das obras, de acordo com a legislação do CREA e demais cabíveis no ato da 

entrega da ordem de serviço. 

 

5.3 Os equipamentos a serem utilizados deverão ser de propriedade e/ou de 

responsabilidade da contratada. 

 

5.4 Os serviços deverão ser supervisionados por engenheiro habilitado. 

 

5.5 Deverá ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalações 

executadas. 

 

5.6 Qualquer alteração ou melhoria para a boa construção deverá ser 

apresentada à Diretoria de Obras para devida aprovação e anuência. 

 

5.7 Manter os seus empregados, quando em serviço, utilizem todos os 

equipamentos de proteção individual (EPI) na realização das atividades que 

assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, óculos de segurança, protetores 

auriculares e etc. 

 



 

 

5.8 Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a 

CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, não-qualificado ou 

prejudicial ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas 

da simples solicitação que a CONTRATANTE lhe fizer nesse sentido, ou 

imediatamente após a ocorrência de fato grave, de ordem moral e/ou 

disciplinar, garantindo a mesma perfeição técnica; 

 

5.9 Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados ou 

mencionados neste Projeto Básico, nos memoriais e nos desenhos que 

compõem o projeto, fornecendo todos os materiais, mão de obra e 

equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de todo e 

qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o 

recebimento da obra, obrigando-se a repará-lo de imediato; 

 

5.10 Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências 

verificadas no projeto, não sendo, a eventual existência de falhas, razão para 

execução incorreta de serviços de qualquer natureza; 

 

5.11 Solicitar autorização à Fiscalização para sub-empreitar serviços 

especializados a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo 

vedado sub-empreitar a totalidade dos serviços; 

 

5.12 Apresentar, com antecedência, à Fiscalização, amostras dos materiais a 

utilizar que, uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial da 

obra para fins de confrontação com partidas de fornecimento;  

 

5.13 Retirar do canteiro da obra os materiais não especificados ou rejeitados pela 

Fiscalização;  

 

5.14 Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalização os 

materiais aproveitáveis provenientes de demolições - que pertencerão, a 

menos que indicado em contrário, ao Contratante - e dele retirar os materiais 

inservíveis, às suas expensas;  

 

5.15 Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa 

execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e 

seguros;  

 



 

 

5.16 Encaminhar ao contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de 

produção, análise de materiais, corpos de prova e outros elementos 

informativos relativos aos serviços contratados;  

 

5.17 Fornecer cópias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou serviços a 

seu cargo à Fiscalização, sendo que a retirada de amostras e o preparo de 

corpos de prova serão executados com assistência da Fiscalização, cabendo a 

esta aprovar previamente o laboratório onde serão realizados os ensaios e 

testes; 

 

5.18 Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da 

obra depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de 

abastecimento elétrico, de água e de gás e de serviços de telefonia e 

saneamento, Corpo de Bombeiros, Departamento de Edificações e Estradas de 

Rodagem DERMG, etc), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não 

atrasar o início da utilização, que deverá coincidir com a entrega da obra, 

cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, 

equipamentos e instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, 

arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes. 

 

5.19 Todos os desenhos e demais elementos do projeto que são fornecidos à 

Contratada são entregues sob reserva de qualquer lapso que porventura 

contiverem e não servirão de argumento à mesma para que se exclua da 

responsabilidade da completa e perfeita execução dos serviços; 

 

5.20 As obras e instalações devem ser entregues completas, para pronta 

utilização e perfeitamente integradas às instalações e pavimentos 

circunvizinhos. As áreas deverão estar limpas, desocupadas, livres de sobras, 

respingos, entulhos ou quaisquer outros vestígios remanescentes. 

 



 

 

5.21 Em qualquer fase do processo, desde a assinatura dos contratos até o 

recebimento e aceitação dos materiais e serviços, a Fiscalização reserva-se o 

direito de, quando julgar necessário ou conveniente, acompanhar a execução 

dos serviços, exercendo o controle de qualidade. Tal acompanhamento não 

exime a Contratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais. A 

Fiscalização deverá ser sempre acompanhada por pessoa qualificada que, 

representando a Contratada, possa fornecer explicações detalhadas em cada 

fase do processo. 

 

5.22 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra 

a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que 

possam danificá-los. 

 

6. Obrigações da Contratante 

6.1 A contratante fornecerá o desenho técnico com os elementos técnicos 

necessários para a execução da obra. 

 

6.2 Facilitará por todos os meios o exercício das funções da contratada, 

fornecendo informações técnicas bem como esclarecimento por parte da 

equipe de engenharia e da SDU a eventuais observações que se fizerem 

necessário. 

 

6.3 Fiscalizará o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras, 

avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 

 

7. Qualificações da Empresa  

7.1 Qualificações Técnicas 

7.1.1 Certidão de Registro na entidade profissional competente: 

Atestado de capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público ou privado, acompanhando(s) de certidão(es) de Acervo 

Técnico – CAT, específica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando 

que a licitante executou, diretamente, obras e serviços, de características técnicas 

semelhantes ao objeto licitado. 



 

 

7.1.1.1 Os atestados apresentados deverão ser de obras concluídas, registrado 

(s) no órgão competente e acompanhados da Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) da empresa. 

7.1.1.1.1 As empresas que possuam natureza compatível com o objeto licitado 

poderão participar do certame, desde que apresentem os atestados 

de capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme consta 

neste projeto básico. 

 

7.1.2 A Licitante deverá possuir em seu quadro, na data prevista para a 

entrega das propostas, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de Certificado de 

Acervo Técnico, emitido pelo órgão competente, na modalidade técnica 

compatível com o objeto licitado e respectivos atestados Técnico-

Profissional fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado(s) no órgão competente, acompanhando(s) de 

certidão(es) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a obra referida 

no(s) atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para 

ser(em) responsável(is) técnico(s) da obra, comprovadamente 

integrante(s) do quadro da licitante, por execução e/ou coordenação 

de serviços de características técnicas semelhantes ao objeto licitado. 

7.1.3 Não serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela 

licitante para o seu próprio responsável técnico. 

7.1.4 A comprovação de que esse profissional indicado pertence ao quadro 

permanente da empresa se fará através da certidão de registro de 

pessoa jurídica na entidade profissional competente ou de um dos 

documentos a seguir relacionados: 

a) Ficha de registro de trabalho; 

b) Contrato de trabalho; 

c) CTPS (carteira de trabalho e previdência social); 

d) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência; 

e) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente; 

7.1.4.1 Certidões a serem apresentadas:  

a) Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se 

declarada habilitada deste certame, disporá de canteiros de obras, 



 

 

equipamentos e pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do 

objeto desta licitação; 

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional 

competente; 

7.2 Composição do BDI: 

7.2.1 A licitante deverá compor o BDI seguindo modelo da composição 

apresentada pela PMLS que está em conformidade com o Acórdão 

2622/2013. A composição do BDI deverá ser parte integrante da proposta 

comercial apresentada. 

7.2.1.1 O BDI calculado de 31,48% é meramente um balizador, sendo uma 

sugestão da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os 

intervalos admissíveis no acórdão nº 2622/2013, conforme modelo anexo; 

7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito 

de cálculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no 

Simples Nacional; 

7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverá estar dentro do intervalo padrão 

admissível previsto no acórdão nº 2622/2013. 

7.2.1.4 Na composição dos preços unitários da planilha orçamentária foram 

utilizados valores desonerados que deverão ser seguidos na proposta 

comercial e composição do BDI pelos licitantes, sob pena de 

desclassificação.  

7.2.1.5 A licitante deverá atender as recomendações do projeto básico, edital e 

seus anexos para formulação de proposta, de forma a existir igualdade 

de participação de todos os licitantes. 

 

8. Medições e Pagamentos 

8.1 As medições deverão ser elaboradas relativas aos serviços executados, 

apresentado no cronograma físico para cada ordem de serviço, no período do 

dia 01 ao dia 31 de cada mês, pela CONTRATADA, com a participação do 

FISCAL, e será formalizada e datada no último dia de cada mês. 

 



 

 

8.2 As medições deverão ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA 

apresentar as propostas de medição à FISCALIZAÇÃO até o dia 10 de cada 

mês, para aferição. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias 

após o ateste de cada medição, de acordo com os preços unitários 

ganhadores do certame.  

 

8.3 Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços ou 

medição de serviços sem a devida cobertura contratual. 

 

9. Recursos Orçamentários 

9.1 As despesas decorrentes das obras e serviços do contrato a ser gerado através 

deste processo licitatório, correrão à conta da dotação orçamentária: 

02.04.01.04.122.0005.2129 Elemento: 4.4.90.93.00 - Fonte: 100 - ficha 207.  Para o 

exercício financeiro subseqüente as despesas correrão a conta das dotações 

orçamentárias correspondentes. 

9.2 O valor orçado para realização total dos serviços será de R$ 20.690,00 (vinte mil 

seiscentos e noventa reais), de recurso próprio da Prefeitura Municipal de Lagoa 

Santa / MG. 

 

10. Prazos 

10.1 Após o recebimento da ordem de início do serviço, a contratada 

deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

 

10.2 O prazo total de execução será de 01 (um) mês, a contar da data do 

recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a 

critério exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em caso de 

atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à 

CONTRATADA. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá 

possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas 

pela empresa. 

 

10.3 O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses a contar da data de 

sua assinatura. 

 

10.4 Não será prorrogado o prazo de execução referente à administração da 

obra. 

 



 

 

11. Fiscalização dos Serviços 

11.1 Os serviços serão fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras irá 

determinar para esta avaliação.  

 

12. Considerações Finais 

12.1 A proposta comercial deverá ser apresentada conforme modelo de planilha 

apresentada no ANEXO I, deste PROJETO BÁSICO, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

12.2 Este projeto básico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos 

técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da 

execução do objeto, não restringindo à CPL na utilização de quaisquer outros 

documentos, certidões, procedimentos, etc, que entender convenientes.  

 

12.3 Fazem parte deste Projeto básico os seguintes anexos: 

 I – Memorial Descritivo dos Serviços; 

 II – Planilha Orçamentária; 

 III – Cronograma Físico Financeiro; 

 IV – Composição de BDI; 

 

12.4 Para subsidiar a execução dos serviços que serão orçados e contratados, a 

Coordenadoria de Projetos do município de Lagoa Santa disponibilizará cópia 

dos desenhos elaborados, em mídia eletrônica, em extensão DWG (versão 

Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a mídia para gravação, 

(CD ou Pen drive) em horário agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na 

data da visita técnica (opcional) ou até a data do certame, ou encaminhadas 

via e-mail, mediante solicitação através do endereço eletrônico 

licitacao@lagoasanta.mg.gov.br. 

Lagoa Santa, 29 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 

Diórgenes de Souza Barbosa 

Diretor de Obras 

 

  



 

 

 
 

ANEXO I 
 
 

 

 

BDI

XX

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO 

S/ BDI (MÃO 
DE OBRA)

PREÇO 
UNITÁRIO S/ 

BDI 
(MATERIAIS)

PREÇO 
UNITÁRIO S/ 
BDI (EQUIP. E 

FERRAMENTAS)

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL S/ 

BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO 
TOTAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Nº: 01

OBRA: DATA: 

LOGOMARCA 
DA EMPRESA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

LOCAL: FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  (DESONERADA).
(    ) DIRETA ( x  )INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

TOTAL GERAL DA OBRA

______________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

NOME
ENDEREÇO DA EMPRESA

CNPJ   


