PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

PROJETO BASICO

PAVIMENTAGAO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM E CONTENGAO EM DIVERSOS
LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA
Anexo da Cl nimero 509/2019 - Diretoria de Obras
SOLICITACAO N° 990

1. Objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO,
RECAPEAMENTO, DRENAGEM E CONTENCAO, CONFORME RELACAO CONSTANTE DESTE PROJETO
BASICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA.

Intfegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensdveis &
caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e cronograma fisico financeiro
da obra.

2. Fundamentagado do Processo

Procurar garantir a melhoria do sistema vidrio e de drenagem da cidade melhorando o escoamento dos
logradouros em periodos chuvosos, para a seguranca dos moradores locais, dos franseuntes e dos
veiculos que trafegam diariamente pela cidade. Este fato se deve ao aumentado considerdvel do
trdfego de pessoas e veiculos com a Urbanizacdo e Desenvolvimento Econdmico da Cidade, sendo
necessdria a pavimentacdo, drenagem e contencdo de vdarias vias.

Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de caracteristicas técnicas compativeis,
com execucdo de aproximadamente 16 meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei
Federal n° 8.666/93.

3. Locadlizagdo da Obra

DRENAGEM:

Rua Conde Dolabela, Rua Teodorico Marques e Rua Carlos Dias Ribeiro- Bairro Vdarzea
Rua Amazonas, Rua Paraguai, Rua Sergipe e Avenida Tiradentes - Bairro Jod

Rua Nossa Senhora Aparecida - Bairro Jod/Vdarzea

Avenida Académico Nilo Figueiredo, Rua Santos Boschi, Rua Messias Pinto Alves - Bairro Joana D'arc
Rua Expediciondrios - Centro

Rua Maria Jungueira- Vila Pinto Coelho

Rua do Minério e Rua Esmeraldas - Bairro Por do Sol

Avenida Joaquina de Paula Ferreira (antiga Avenida 1) - Recanto da Lagoa

Av. Abigail Pinto Coelho - Lagoa Mansdes

Ruas 26 - Vila Fagundes

Rua Luiz Matoso - Palmital

Via 18 - Jardim Imperial

Rua Jodo Pereira - Sobradinho

Rua Conde Zepelin - Aeronautas

Rua Henrigue Céndido - Lagoinha de Fora

Rua Efigénio Mendes, Rua Lagoa Santa, Rua Ornélio Rodrigues - Lapinha

Alameda Fernando de Melo, Rua Cedro, Avenida Alvaro José dos Santos - Lundcea
Rua EfilGndia, Rua Silvandpolis - Bairro Novo Santos Dumont

Rua Ivone Alcici - PromissGo

PAVIMENTACAO:
RECANTO DA LAGOA
Praca Beta

Rua Bt do i Banc, 442 andor - Conro-Lagon Sot/HG | CEP: 33.400000 winwlogoosanto mg govbr (31) 3688-1308



Avenida Santinha Ferreira

Avenida Geraldo Abreu Primo
Avenida Cecilia Marcelino De Abreu
Avenida Manoel Antonio De Abreu
Rua Agenor Martins Fernandes

Rua Ferreira De Oliveira

Rua Claudomira Mariano De Abreu
Rua P

Rua S

NOVO SANTOS DUMONT

Rua Lagoinha De Fora (Trecho 1 e Trecho 2)
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Rua Princesa Elizabeth (Entre Rua SGo Raimundo e Rua Lagoinha De Fora)

Interligacdo Da Rua Carlota Lelis ao Lagoa Mansdes
NOSSA SENHORA DE FATIMA

Rua Gustavo Barbi

VISAO

Alameda Dos Angicos

Alameda Dos Oitis

AERONAUTAS

Rua Sacadura Cabral

Rua Rubens Vaz (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Conde Zepelim

Rua Santos Dumont

Rua Tenente Aurélio Sampaio
JOA

Praca Da Republica

Rua Alagoas (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Amazona (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Bahia

Rua Ceara

Rua Espirito Santo

Rua Mato Grosso

Rua Para (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Pernambuco (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Piaui (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Sergipe

Rua Armando Gomes

Rua Maranh&o

SHALIMAR

Rua Jerusalém

Rua Alexandria

Rua Babildnia

Rua Damasco

Rua Monte Sinai

Rua Nazaré

Rua Bagdd

ALTO DO JOA

Rua Nossa Senhora Da Conceicdo
Rua Orlando Costa

Rua Vespasiano

LAGOINHA DE FORA

Rua Jose Protogenes Fernandes
Rua Joaquim Fernandes

Rua Manoel Batista Da Costa

RUA SAQO GERALDO
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Rua José De Abreu Primo

Rua Henrique Antonio De Abreu
VARZEA

Rua Josino Rodrigues

Rua Teodoro Marques

IPANEMA

Interligacdo entre Conde Dolabela e Ouro Preto
LUNDCEIA

Praca Adro De Fatima

Avenida Portugal

Avenida Antonio De Abreu Junior
Alameda Engenheiro Henrique Dumont
Alameda Dos Lilases

Alomeda De Sdo Jose

Alomeda Dalva Alvarenga Coelho
Alameda Bélgica

Alomeda Couto Magalhdes
SOBRADINHO

Rua Odete De Oliveira Costa (Complemento do trecho j& executado)
Rua H

Avenida Sanitdria (Ver mapa de aprovacdo do loteamento)
PROMISSAO

Rua Manoel Guerra

Rua Mario Margerotti

Rua Orlando Braz Da Cruz

Rua lvone Alcici

PRAIA ANGELICA

Rua JK

DR LUND

Alameda Ricardo Borgatti
QUEBRA

Rua Ana Pinto Coelho

Rua Juliona De Paula Wertel

POR DO SOL

Rua José Bispo Lisboa

Rua 7

LAPINHA

Rua Antonio Teixeira

Rua Argentina

Rua Ataliba Da Costa

Rua Belmiro Da Costa

Rua Franca

Rua Belmiro Izidoro

Rua Porcoes

Rua Santa Quitéria

Rua Sdo Jodo

Travessa lzidoro Arruda

Rua Acelina Leandro Ornelo
Praca Argentina

Beco lzidoro Arruda

Rua lzidoro Arruda

CAMPINHO

Rua Alberto Gomes

DISTRITO GAO

Rua Goiabeiras
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Rua De Acesso a Area Institucional do Vila Arcédia
PALMITAL

Rua Ana Goncalves

Rua Goncalves

Rua Santa Cruz

Travessa Santa Cruz

Rua Benedino De Oliveira
Rua Ariano Suassuna

Rua Dely Goncalves

Rua Aguarela do Brasil
AVENIDA DE INTEGRACAO
Trecho 1 (Parcial)

Trecho 5 (Parcial)

Trecho 6 (Parcial)
FRANCISCO PEREIRA

Rua Jose Maria Do Nascimento
BAIRRO OBSERVATORIUM
Rua Sem Nome

Rua Andrémedra

Rua Antares

Rua Pleiades

CAMPO DOS PELICANOS
Alaomeda da Paineiras
Alameda das Braunas
Alameda dos Jacarandds
CAMPO DAS AZALEIAS
Alameda das Palmeiras
Alamedas das Carnaubas
Alamedas dos Ficus
Alameda dos Pinheiros
Alameda das Cerejeiras
BOSQUE DAS AGUIAS
Alameda dos Olmos
Alameda das Embaubas
Alaomeda dos Salgueiros

RECAPEAMENTO:

Avenida Académico Nilo Figueiredo (pista de saida da cidade)

Rua Dr. Lund (ndo hd necessidade de fresar e recapear toda a via)
Avenida Rodovidria (refirar material, refazer base e fazer asfalto)

Rua Marechal Deodoro (entre Praca Calonge e rua dos Expediciondrios)
Rua Jodo XXIIl (centro)

Rua Caicara (entre Av. Rodovidria e Rua dos Expediciondrios)

Rua SGo Geraldo

Rua Firmino Gongalves (Palmital)

Rua Conde Dolabela ( entre Av. Ipiranga e Av. 4 no Recanto da Lagoa)
Rua (José de Abreu Primo) (Av 4) (Recanto da Lagoaq)

Entorno da Praca Gama

Rua Dos Operdrios

Av. Joaquim de Paula Ferreira (Av.1) (Recanto da Lagoa) da AV. Getulio Vargas ate a praca Lindouro
Avelar

Cosme e Damido (Nossa Senhora de Lourdes)

Rua Maria Joana Batista (Vila Batista)

Rua Carvalho Lima (Nossa Senhora de Lourdes)

Rua S@o Judas Tadeu (Nossa Senhora de Lourdes)
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Rua Cosme e Damido (Nossa Senhora de Lourdes)

Rua Cintilandia (Novo Santos Dumont)

Rua Jose Bispo Lisboa (Entre a via implantada pela MRV Engenharia e a Escola Dona Nana)

Av. Brasil (da Rua Ouro Preto ate a Rua Cosme e Damido)

Rua Elidio Paes (Promissdo)

Rua Joana Fernandes Afonso (enfre Rua Jose Vital e Rua Elvira Pereira da Silva) e Entorno da Praca Vila
Maria (Vila Maria )

Rua Jose Magalhdes Pinto ( trecho onde esta o calcamento poliédrico) Bairro Recanto do Poeta
Alameda Eng. Henrique Dumont (Entre Rua SGo Francisco e Alameda dos Botanicos)

Rua Guilhermina Pereira De Freitas (Lapinhal)

Av. Conde Dolabela (Préximo ao Gran Royale)

Av. Conde Dolabela (Francisco Pereira)

Rua Curvelo esquina com Monteiro Lobato

Rua Monteiro Lobato

Ipiranga (Pelo menos em dois locais)

lpiranga ( esquina da Rua Ouro Preto e Parand)

Rua Alvaro Rufino (Palmital)

Rua Teodoro Marques (Vdarzea)

Alaomeda Warming (Vila Pinto Coelho)

Rua Henrigue Candido (Lagoinha de Foral)

Contengado:
Aeronautas (Ruas Sacadura Cabral, Rubens Vaz e Aeronautas)
Vdarzea: (areido)

4. Garantia dos Servigos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos do SINAPI,
SUDECAP, SETOP.

Garanta de todas as informacodes levantadas e documentadas sobre os servicos executados.

A CONTRATADA serd passivel de ser responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos causados
que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus
subordinados inerentes aos servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAPI,
SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e m&o de obra em conformidade
com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidamente quitada e
assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras, de acordo com a legislacdo do CREA-
MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser enfregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada & Diretoria de
Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas caracteristicas
adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, quando em servico, utilizem todos os equipamentos de protecdo
individual (EPI) na realizacdo das atividades que assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, éculos de
seguranca, protetores auriculares e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e
com crachd de identificacdo, observando as regras de seguranca, higiene e apresentacdo pessoal.

5.9. Substituir todo e qualquer empregado, imediatamente, apds solicitacdo da CONTRATANTE;

5.10. A CONTRATADA deverd apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE os ensaios abaixo
mencionados para os servicos executados, conforme relacionado abaixo:
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ATERRO

Um ensaio de compactacdo, segundo o método NBR 9895 - Solo-indice de Suporte Califéria da
ABNT;NBR ME-9 — indice de Suporte Califéria de Solos, para cada 1000m3 de um mesmo material

do corpo do aterro;

* Um ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, “in situ”, para cada 1000m3 de
material compactado no corpo do aterro, correspondente ao ensaio de compactacdo referido no 1°
pardgrafo deste item, e no minimo duas determinacdes por dia, em cada camada de aterro;

* Um ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, “in situ”, para cada 100m3 das
camadas finais do aterro; alternadamente no eixo e bordos, correspondente ao enscio de
compactacdo referido no 2° pardgrafo deste item;

¢ Um enscio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de liquidez (DNER-ME 44-64), e do limite de
plasticidade (DNER-ME 82-63) para o corpo do aterro, para todo grupo de dez amostras submetidas ao
ensaio de compactacdo, segundo o 1° pardgrafo deste item;

¢ Um enscio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de liquidez (DNER-ME 44-64), e do limite de
plasticidade (DNER-ME 82-63) para as camadas finais do aterro, para todo grupo de quatro amostras
submetidas ao ensaio de compactacdo, segundo o 2° pardgrafo deste item;

» Um ensaio do indice de suporte Califérnia com a energia do método NBR ME-9 — indice de Suporte
Cdaliférnia de Solos, para as camadas finais, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio
de compactacdo, segundo o 2° pardgrafo deste item

REGULARIZACAO DO SUBLEITO

* Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento mdximo de 100 m na pista,
nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactacdo.

* Uma determinacdo do feor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operacdo de
compactacdo;

* Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, usando-se,
respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com
espacamento mdéximo de 250 m de pista;

* Um ensaio do indice de Suporte Califérnia, com a energia de compactacdo do método DNER-ME
049/94 - Solos — Determinacdo do indice de Suporte Califémia utilizando amostras néo trabalhadas
(Proctor Normal), com espagcamento maximo de 500 m de pista;

¢ Um ensaio de compactacdo, segundo o método DNER-ME 129/94 — Solos — Compactacdo utilizando
amostras ndo trabalhadas e DNER-ME 162/94 — Solos — Ensaio de compactacdo utilizando amostras
trabalhadas (Proctor Normal), para determinacdo da massa especifica aparente seca mdxima, com
espacamento mdéximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a
ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60 cm do bordo ou a 30 cm do
meio-fio;

REFORCO DE SUBLEITO

*Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento mdximo de 100 m na pista,
nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactacdo;

eUma determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operacdo de
compactacdo;

*Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, usando-se,
respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME 082-94 e DNER-ME 051/94), com espacamento
mdximo de 250 m de pista;

*Um ensaio do indice de suporte Califérnia, com a energia de compactacdo do método DNER-ME-48-
64, com espacamento mdximo de 500 m de pista;

*Um ensaio de compactacdo, segundo os métodos DNER-ME 129/94 — Solos - Compactacdo utilizando
amostras ndo tfrabalhadas e DNER-ME 162/94 — Solos — Ensaio de compactacdo ufilizando amostras
trabalhadas, para determinacdo da massa especifica aparente seca mdxima, com espacamento
mdximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo
direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60 cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio.
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SUB BASE E BASE

*Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento mdximo de 100 m na pista,
nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactacdo, a profundidade do
furo serd igual a espessura da camada compactada;

¢ Uma determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da compactacdo, com
peso minimo da amostra de 500 g;

e Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, usando-se,
respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com espacamento
mdximo de 150 m de pista, sendo as amostras coletadas do material espalhado na pista, imediatamente
antes da compactacdo da camada;

* Um ensaio do indice de suporte Cadliférnia, de acordo com o método DNER-ME 049-94, com a energia
de compactacdo do método DNER-ME 48-64 ou com energia de compactacdo do método T-180-57 da
AASHTO, com espacamento mdéximo de 300 m de pista. Para o caso de solos lateriticos, o material deve
ser moldado logo apds a coleta da amostra, sem alteracdo da umidade da pista;

e Um ensaio de compactacdo segundo o método DNER-ME 48-64 (Proctor intermedidrio) ou segundo T-
180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), para determinacdo da massa especifica aparente
secamdxima, com espacamento mdéximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos,
obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito e assim
sucessivamente, a 60 cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio. As amostras devem ser coletadas do
material espalhado na pista, imediatamente antes da compactacdo da camada;

e A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituida de matericis da mesma
ocorréncia (jazida).

ASFALTO DILUIDO

* 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;
¢ 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;

¢ 1 ensaio de destilacdo, para cada 100 t;

EMULSOES ASFALTICAS

* 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;
¢ 1 ensaio de residuo por evaporacdo, para o carregamento a ser utilizado na obra;
* ] ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra;

* ] ensaio de sedimentacdo, para cada 100 t.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

e Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da
rolagem, na pista. Em cada caminhdo, antes da descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da
temperatura. A CONTRATADA deverd fornecer termdmetro devidamente calibrado para uso exclusivo
da CONTRATANTE para que seja feita a verificacdo de temperatura.

¢ Dois ensaios Marshall, com trés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por dia de producdo da
mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer ao especificado no Memorial

Descritivo. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e antes da compressdo.

6. Obrigagoes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd o projeto executivo de pavimentacdo, exceto os projetos executivos que
deverdo ser fornecidos pela empresa vencedora conforme planilha orcamentdria com todos os
elementos técnicos necessdrios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo informacdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da SDU a eventuadis
observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da construcdo da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
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6.4. Substituir qualgquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a seu exclusivo
critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente
apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo
técnica;

7. Quadlificagoes da Empresa

7.1 Qualificacdes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certificado
de Acervo Técnico, emitido pelo CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade
Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica de
direito puUblico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de
Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs)
profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente
integrante(s) do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas
técnicas semelhantes s parcelas de maior relevéancia e valor significativo, com descricdo onde os
servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior & solicitada e quantidades descritas no
quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE UNIDADE
MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA 27.332,00 M
(12X16X35)CM
SARJETA PADRAO SUDECAP TIPO A 26.666,50 M
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO M3

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE

TRANSPORTE. 3.228.50

EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO 145.118,50 M?2
DILUIDO CM-30. AF_09/2017

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB 22.504,35 [V
BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLE S

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA 115,00 UNID
TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 423,00 M
CLASSE EA2 DN= 1200 MM

GABIAO TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM 442,50 M3

GALVANIZADO

Referéncia: Portariac 108/2008 do DNIT, que regulamenta seus editais de licitacdo:
Art.  1° Determinar que a exigéncia de Capacitacdo Técnica se restrinja aos itens de maior relevéncia
técnica e financeira contidos no objeto a ser licitado em nimero mdaximo de 8 (oito) e nGo superior a
50% (cinqUenta por cento) das quantidades licitadas para o servico especifico.
Art. 2° Os itens de maior relevancia séo entendidos como aqueles que constem do objetfo licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento).

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados devem
contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevéncia podendo ocorrer somatdrias
dos itens descritos no quadro acima.
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Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e acompanhados
da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.
N&o serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu proprio
responsdvel técnico.
A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fard
através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade profissional, no caso CREA ou
de um dos documentos a seguir relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Confrato de frabalho;
c) CITPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social em vigor,
devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais para
o cumprimento tempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

7.2 Composic@o do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela PMLS que
estd em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd ser parte integrante da
proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 30,17% é meramente um balizador, sendo uma sugestdo da
Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissiveis no acérddo n°
2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito de cdlculo o
ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrédo admissivel
previsto no acérddo n® 2622/2013.

7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram utilizados valores
desonerados que deverdo ser seguidos na proposta comercial e composi¢gdo do BDI pelos licitantes, sob
pena de desclassificagdo.

8. Informagoes/Disposicoes Gerais

8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio agendados junto

a Diretoria de Obras, pelos telefones (31) 3688 1307, falar com Grace ou Paula, no periodo a ser

determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes & sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo redlizar a visita técnica a mesma deverd apresentar
declaracdo de gue estd ciente de todas as condicdes para a realizacdo do orcamento da obra
onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-& que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condicodes hidrolégicas e climdticas que possam afetar sua execucdo e dos materiais necessdrios
para que sejam utilizados durante a construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as
obras e os servicos.

Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes sobre o (s) local

(is) e as condicdes pertinentes ao objeto do confrato.

8.2. Comprovacdo de disponibilidade de usina de CBUQ:

8.2.1. A licitante vencedora deverd, no ato da assinatura do instrumento de contrato, apresentar para a

Diretoria de Obras a indicacdo de uma usina de asfalto para fornecimento do concreto betuminoso

usinado a quente (CBUQ), bem como a sua localizagcdo, onde se compromete a disponibilizar os

volumes necessdrios d execucdo dos servicos. Na hipdtese da licitante vencedora do certame ndo

dispor de usina de asfalto préprio deverd apresentar documento formal de compromisso de
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fornecimento da massa asfdltica em CBUQ, na quantidade necessdria ao completo cumprimento do
contrato, subscrito por ela (licitante) e pela proprietdria da usina indicada, sob pena de ndo assinatura
do contrato e convocag¢do da segunda colocada.

8.2.2. A usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada serd vistoriada e deverd aprovada por
funciondrio da Diretoria de Obras do municipio de Lagoa Santa, que recusard aquela que ndo estiver
adequada acos padroes técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela norma ES-031/2016/DNIT,
cumprimento dos objetivos propostos, sob pena de ndo assinatura do confrato e convocacdo da
segunda colocada.

8.2.3. Na ocasido da vistoria da usina de asfalto, a licitante vencedora deverd comprovar o
licenciamento da mesma junto a FEAM e os respectivos alvards de instalacdo e funcionamento, sob
pena de ndo assinatura do confrato e convocacdo da segunda colocada.

8.2.4. Alicitante vencedora deverd apresentar declaracdo se comprometendo disponibilizar, outra usina
em substituicdo a indicada nas mesmas condicdes estabelecidas acima, caso ocorram problemas que
impecam a prestacdo dos servicos. A solicitacdo para atendimento com a outra usina deverd ser feita a
SDU, representada pela Diretoria de Obras por qualquer meio de comunicagdo e o prazo pard
atendimento é imediato sob pena do cancelamento do contrato.

8.2.5. A licitante deverd ainda, assumir o formal compromisso de colocar no local de aplicagcdo, na
cidade de Lagoa Santa, a massa asfdltica de acordo com os padrdes técnicos de qualidade para
aplicacdo fixados pela norma ES-031/2016/DNIT, sob pena de rescisdo de contfrato e abertura de
processo administrativo na forma da lei.

8.2.6. A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo obrigatoriamente
engenheiro, comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio, ou de
responsdveis técnicos da licitante.

8.3. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA APRESENTADA
NO ANEXO I, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medigoes e Pagamentos

As medicdoes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as propostas
de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados
em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de acordo com os precos unitdrios ganhadores
do certame.

10. Recursos Or¢camentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste processo licitatério,
correrdo d conta da dotacdo orcamentdria n® 02.04.06.15.451.0028.1013 Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha:
366 - recursos ordindrios para o ano de 2019. Para o exercicio financeiro subseqlente as despesas
correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias correspondentes.

O valor do recurso préprio do Municipio de Lagoa Santa serd de R$ 38.922.0098,72(Trinta e oito milhdes,
novecentos e vinte e dois mil, noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

11.Prazos

O prazo de execucdo serd de 16 (dezesseis) meses a partir da data da ordem de servico, com vigéncia
contratual de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Desta forma, hd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela empresa apds
emissdo de Termo Provisério de Entrega da Obra.

Ndo serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizagdo dos Servigos
Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ird determinar
para esta avaliacdo.
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13. Consideragoes Finais
Este projeto bdsico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais para um
bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na utilizacdo
de quaisquer outros documentos, certiddes, procedimentos, etc, que entender convenientes.
Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il = Planilha Orcamentdaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projetos;

VI-CD.
Em subsidio d execucdo dos servicos a serem orcados e contfratados, a Coordenadoria de Projetos da
PMLS disponibilizard cépia dos projetos elaborados, em midia eletrénica, em extensdo DWG (versdo
Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em
hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688 1307, com a Sra Grace Lima na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do certame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipdtese
alguma, enviados via correio eletrénico.
Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram ufilizadas as planilhas de referéncia da
SINAPI fev/2019, SUDECAP jan/2019, SETOP out/2018.

Lagoa Santa, 27 de margo de 2019.

BRENO SALOMAO GOMES
Secretdrio de Desenvolvimento Urbano
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ANEXO |

NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ
PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N°: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUQI_\O:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUQAO: XX
PREGO PREGO PREGO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADH UNITARIO | UNITARIO S/ UNITARIO S/ UNITARIO U:::'EAGRCI)O PREGO
¢ S/ BDI (MAO BDI BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ ¢/ BDI TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) |[FERRAMENTAS)|  BDI
» ACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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