



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

ERRATA

Processo Licitatório nº 050/2022
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2022
Tipo: Menor preço global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA.

O Município de Lagoa Santa/MG, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 1.190, de 27 de abril de 2021, torna público a **ERRATA** da licitação em epígrafe, em conformidade com os termos do processo licitatório nº 050/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a realização da obra de reforma e ampliação da nova sede da Escola Municipal Dona Santinha, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra.

1. Permanecem inalterados o local, data e horário para realização da Sessão Pública:

- **APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:**

DIA: 11/04/2022 até às 9h

- **ABERTURA DOS ENVELOPES DA SESSÃO PÚBLICA:**

DIA: 11/04/2022 às 9h30min.

2. Retifica-se a redação do subitem 8.5 – Item 8 do edital - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, passando a vigorar a seguinte redação.

8.1. As empresas cadastradas no Município poderão apresentar o Certificado de Registro Cadastral atualizado, emitido pelo Município de Lagoa Santa, em substituição dos Documentos de Habilitação, solicitados nos subitens 7.3, 7.4 e 7.5.

3. Retifica-se a redação da Cláusula Oitava – subitem 8.1 da Minuta do Contrato - DO REGIME DE EXECUÇÃO, passando a vigorar a seguinte redação.

8.1. Os serviços contratados serão executados através de **MENOR PREÇO GLOBAL, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, as medições deverão ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as propostas de medição à fiscalização até o dia 10 (dez) de cada





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

mês, para aferição. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o ateste de cada medição, de acordo com os preços unitários previstos na proposta vencedora.

4. Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa, 30 de março de 2022.

Déa Júnia Santos do Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

