

Logradouro	Bairro	Projeto	Grupo	R\$	Característica	Valor lote (R\$)
Lote 01 (Eficientização)						
Diversos	Condomínio Manancial	47.2	807	74.009,93	Eficientização	5.579.952,72
	Condomínio Roseiral		807		Eficientização	
Diversos	Condomínio Trilhas do Sol	47.6	807	99.516,17	Eficientização	
Diversos	Condomínio Champagne	47.5	807	119.059,04	Eficientização	
Diversos	Condomínio Canto do Riacho	47.9	807	124.781,27	Eficientização	
Diversos	Condomínio Sonho Verde	2.2	807	150.888,66	Eficientização	
Diversos	Panorama e Ovídio Guerra 2	101.1 A	807	200.058,06	Eficientização	
Diversos	Condomínio Morada dos Pássaros	47.7	807	179.140,27	Eficientização	
Diversos	Condomínio Estância Real	49.1	807	183.296,31	Eficientização	
Diversos	Condomínio Jardins da Lagoa	41.1	807	189.788,26	Eficientização	
Diversos	Pontal da Liberdade	41.2	807	200.076,45	Eficientização	
Diversos	Vista Alegre	48.1	807	222.747,55	Eficientização	
Diversos	Palmital	10.1	807	331.733,46	Eficientização	
Diversos	Campinho	47.1	807	394.600,89	Eficientização	
Diversos	Recanto do Poeta	10.2	807	474.548,31	Eficientização	
Diversos	Lundcéia	101 . 1 E	807	609.885,37	Eficientização	
Diversos	Lundcéia 2 e Ovídio Guerra	102 . 1 B	807	595.906,55	Eficientização	
Diversos	Lapinha	10.3	807	1.207.560,76	Eficientização	
Diversos	Real Garden	45.15	807	134.060,21	Eficientização	
Rua Conde Dolabela	Até entrada do Gran Royale	50.1	807	88.295,20	Eficientização	
Lote 02 (IP em Canteiros Centrais)						
Avenida Álvaro José dos Santos	Lundcéia	25.1	Atestado Capacidade	995.292,54	IP Canteiro	2.850.651,38
Avenida Lagoinha de Fora	Alto dos Aeronautas	47.10	Atestado Capacidade	1.855.358,84	IP Canteiro	
Total Estimado (PACOTE 11)						
Total (R\$) >>						8.430.604,10