



ERRATA E PRORROGAÇÃO

Processo Licitatório n° 065/2023

Modalidade: Concorrência Pública n° 009/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMP. INTERLIGANDO A AV. PINTO ALVES A AV. INTEGRAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA

O Município de Lagoa Santa/MG, por intermédio do pregoeiro, instituído pela Portaria n° 1.291, de 23 de setembro de 2022, torna público a **ERRATA E PRORROGAÇÃO** da licitação em epígrafe, em conformidade com os termos do processo licitatório n° 065/2023.

1. Em virtude do Feriado Nacional do dia 21/04/2023 , altera-se a data de recebimento e abertura das propostas. A data e horário para realização da Sessão Pública passam a vigorar da seguinte forma, a saber:

- **RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ:**
Dia **28/04/2023** às 09h00min.
- **ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS:**
Dia **28/04/2023** às 09h30min.

2. Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa, 21 de março de 2023.

Daniel Alves Vilela
Presidente da Comissão Permanente de Licitação